

Prot RL 117 /2021
Lecce 07.04.2021

Oggetto:
DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI VERBALI
ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE / RUP

PREMESSO CHE:

- con Relazione di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'11/01/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL NINFEO DI VILLA FULGENZIO DELLA MONICA E REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO-LECCE",
- l'importo complessivo di progetto pari ad € 1.000.000,00 è finanziato dalla Regione Puglia con i Fondi POR PUGLIA 2014-2020 -Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"- Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", per un importo pari ad € 989.982,59 con imputazione della spesa sugli interventi e con gli importi di seguito indicati, giusta determina di impegno ed accertamento:

A. Totale lavori € 749.269,60

di cui:

Lavorazioni soggette a ribasso d'asta € 724.269,60

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 25.000,00

B. Somme a disposizione € 250.730,40

A + B) Totale progetto € 1.000.000,00

- Con le determinate n.67 e n.68 del 25 febbraio 2021 il RUP Padre Agostino Buccoliero ha avviato le procedure per la selezione della ditta a cui affidare i lavori ed è stata approvata la lettera di invito, stabilendo che nella procedura negoziata il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016;
- Con nota pec in data 25/02/2021 la stazione appaltante ha trasmesso la lettera di invito alle seguenti ditte:
 1. ABBATANTUOMO ARCANGELO COSTRUZIONI E RESTAURO SRL, P.I. 07128900722 ;
 2. D'ERCHIA RESTAURI SRL , P.I. 02842990737;
 3. DOMUS COSTRUZIONI SRL, P.I. 03259250755;
 4. EDILCOSTRUZIONI SRL, P.I.03051540759
 5. EDILGAMMA SRL , P.I. 02344160755;
 6. GARIBALDI FRAGASSO SRL , P.I. 04152670727 ;
 7. NICOLI' SPA, P.I. 02629020757
 8. ING. ANTONIO RESTA E C. SRL, P.I. 03867210720
 9. MARULLO COSTRUZIONI SRL, P.I. 025492107751;
 10. VINCENZO MODUGNO SRL, P.I. 01600330615.

- Che nel termine di scadenza del 13/03/2021 ore 12,00 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
 1. RTI D'ERCHIA RESTAURI SRL (TARANTO) con ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL;;
 2. DOMUS COSTRUZIONI SRL;
 3. NICOLI' SPA
- Visto il verbale con prot RL 077/2021, della seduta pubblica del 15/03/2021, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale, ove il costituito seggio di gara ha proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini e ha verificato la regolarità della documentazione amministrativa ed ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, da cui risulta una proposta di aggiudicazione della gara in parola in favore dell'impresa della concorrente Nicolì S.p.A. che è risultata titolare dell'offerta con il miglior prezzo con un ribasso del 4,60% sull'importo a base di gara.
- Seconda classificata è risultata la ditta RTI D'ERCHIA RESTAURI SRL con il ribasso del 3,75%

RITENUTO,

- in considerazione dell'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara, di dover provvedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento, subordinandone l'efficacia alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e ad approvare il quadro economico rideterminato che si allega con la lettera A per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rimpinguato per le diverse voci di spesa nei limiti di legge e in rapporto alle somme effettivamente necessarie per far fronte agli impegni già assunti, con specifico riferimento alla voce Imprevisti, Autorità Nazionale Anticorruzione, Commissione Giudicatrice, ecc;

VISTI

- la determina n.67 del 25/02/2021, determina a contrarre nella forma della procedura negoziata con aggiudicazione con il criterio del miglior prezzo ex art. 36, comma 2, lett. c bis del d.lgs n. 50/2016;

VISTO

- il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTE

- le Linee guida ANAC

DETERMINA di

APPROVARE

- i richiami, le premesse e l'intera parte narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

APPROVARE

- il verbale prot RL 077 del 15.03.2021 del seggio di gara, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale, riguardanti l'affidamento dei lavori di “RESTAURO E CON-

SOLIDAMENTO DEL NINFEO DI VILLA FULGENZIO DELLA MONICA E REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO-LECCE”;

AGGIUDICARE

- in considerazione dell'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara i Lavori di “RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL NINFEO DI VILLA FULGENZIO DELLA MONICA E REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO-LECCE”, in favore della ditta Nicolì spa (P.I. 02629020757), con sede in Lequile (Le) alla Via S. Pietro In Lama n.26 che ha offerto la seguente percentuale di ribasso 4,60% sull'importo a base di appalto di € 724.269,60 oltre alla somma degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 25.000,00, per un totale di contratto di € 749.269,60, oltre IVA come per legge.

DARE ATTO

- che segue in graduatoria la seconda classificata RTI D'ERCHIA RESTAURI SRL con il ribasso del 3,75%.

APPROVARE

- il **Nuovo Quadro Economico Rideterminato** a seguito dell'esperimento della gara in parola, che si allega con la lettera A per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rimpinguato per le diverse voci di spesa nei limiti di legge e in rapporto alle somme effettivamente necessarie per far fronte agli impegni già assunti, con specifico riferimento alla voce Imprevisti, Autorità Nazionale Anticorruzione, ecc.

DARE ATTO che:

- l'intervento in parola di complessivi € 1.000.000,00 è finanziato dalla Regione Puglia con i Fondi POR PUGLIA 2014-2020 -Asse VI “Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”- Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”, per un importo pari ad € 989.982,59 con imputazione della spesa sugli interventi e con gli importi di seguito indicati, giusta determina di impegno ed accertamento;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è G86C20000010002
- sulla base delle verifiche espletate, di aver accertato, che il presente programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

PROCEDERE

- nelle more della stipula del contratto, all'avvio d'urgenza dei lavori di che trattasi, sotto riserva di legge ai sensi dell'art 32, comma 8 del DLgs.50/2016, e del D.L. semplificazioni, onde evitare grave danno erariale all'Ente per i motivi innanzi espressi.

PROCEDERE

alla pubblicazione sul sito della stazione appaltante del presente atto e dei Verbali di gara della commissione giudicatrice, per adempiere alla pubblicità legale nei confronti di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, a cui verrà dato avviso ai sensi dell'art. 76, del dlgs n. 50/2016;


PROCEDERE

- alla stipula del contratto decorso il termine dilatorio stabilito dall'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e comunque entro 60 gg dalla comunicazione di aggiudicazione.

DARE ATTO

- che è stato richiesto il seguente codice CIG: 8645742400

Lecce, 07 APRILE 2021


IL RESPONSABILE
Fr. Agostino Buccoliero



NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO		
A) Lavori		
A.1 - Importo lavori a base d'asta	€	619.209,21
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	25.000,00
A.3 - Spese per forniture arredi e attrezzature laboratorio restauro libri	€	71.743,99
Totale A)		€ 715.953,20
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1 - Spese generali per spese di gara, pareri, contributo ANAC, consulenze, collaudi, assistenza giornaliera e contabilità, ecc... (6% su A)	€	44.956,18
B.2 - Spese tecniche per progettazione, D.LL., sicurezza (10% su A)	€	74.926,96
B.3 - Spese per servizi di avvio gestione del laboratorio restauro libri (primo anno)	€	5.000,00
B.4 - IVA su spese tecniche (22% su B.2)	€	17.143,29
B.5 - CNPAIALP (4% su B.2+B.4)	€	2.997,08
B.6 - IVA su lavori A (10% su A.1+A.2)	€	64.420,92
B.7 - IVA su forniture e servizi (22% su A.3)	€	15.783,68
B.8 - Imprevisti (max 10% su A)	€	58.818,70
Totale B)		€ 284.046,81
Importo totale progetto [=A)+B)]		€ 1.000.000,00

di Villa Fulgenzio della Monica e realizzazione di un laboratorio di restauro e conservazione del patrimonio librario